

2.1.2.6. КТЖ-3

в тыс. руб. без НДС

**"Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2. Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию"**

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость	Примечание
1	Изыскательские работы в т.ч.:		
	Обследование несущих и ограждающих конструкций		
	Топосъемка		
	Геология		
	Инженерно-метрологические изыскания		
2	Проектные работы	2 246,00	НЗС 2014 года
3	Прочие в т.ч.:	80,00	
	Гос.экспертиза (экспертиза промышленной безопасности проекта)		
	Авторский надзор	80,00	Сводный сметный расчет
	Согласование проекта		
4	Оборудование	24 517,50	Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT. Конкурент-листы к КЛП-200746 и КЛП-204478. Заявка на формирование Конкурентного листа КЛП-204328 (Черновик). Извещение о проведении закупки КЛП-200793. Протокол работы Закупочной комиссии по КЛП-196654.
5	Строительно-монтажные работы	5 838,40	Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT. Конкурент-лист к КЛП-205040
6	Пуско-наладочные работы	3 761,60	
7	Содержание дирекции	374,70	Сводный сметный расчет
	ИТОГО:	36 818,20	

Ведущий инженер ГРИ

Касимов Р.Р.

Начальник ЭЦ

Зубов В.В.

Заказчик

КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-3

(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_\_

5495,8

Сводный сметный расчет в сумме 36818,2 тыс.руб.  
В том числе возвратных сумм 0 тыс.руб.

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2. Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1		Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2. Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию	638,43	5 200,00	24 517,50		30 355,93
		Итого по Главе 2	638,43	5 200,00	24 517,50		30 355,93
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2		Временные здания и сооружения - 3.3%Х0.8=2.64%					
3		в т.ч. возврат материалов-15%					
		Итого по главе 8					
		Итого по главам 1-8	638,43	5 200,00	24 517,50		30 355,93
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4		Пусконаладочные работы				3 761,57	3 761,57
5		Зимнее удорожание - 4%	0,00	0,00			0,00
6		Перевозка рабочих-2.5%					0,00
7		Командировочные расходы					0,00
		Итого по Главе 9	0,00	0,00			
		Итого по главам 1-9	638,43	5 200,00	24 517,50	3 761,57	3 761,57
<b>Глава 10. Содержание дирекции</b>							
						3 761,57	3 761,57



Заказчик: ОАО "ТТК-16"

Предмет КЛП: Поставка оборудования (пожарная сигнализация) по объекту капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Иив. № Дата и время КЛП: 27.03.2017 11:00 мск

Особые условия: 1. Окончательная стоимость договора определяется на основании проведенной процедуры Закупки и окончательного выбора победителя. 2. Упаковка товара

№№	Наименование товара / участник	Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	Технические характеристики товара	Условия оплаты	Срок поставки, наличие на складе
1	Комплект оборудования для пожарной сигнализации	1,000 комплект	27 117,16000	27 117,16	В соответствии со спецификацией оборудования и техническими требованиями к оборудованию (см. документ в "техническом задании").	100% постоплата на основании накладной ТОРГ-12 в течение не менее 30 банковских дней с момента ее подписания при условии предоставления счета-фактуры, оформленной надлежащим образом	июль 2017г
	ООО "ЧОП "КЕННАРД"	0,00 %	27 117,16000	27 117,16	В соответствии со спецификацией оборудования и техническими требованиями к оборудованию (см. документ в "техническом задании").	100% постоплата на основании накладной ТОРГ-12 в течение не менее 30 банковских дней с момента ее подписания при условии предоставления счета-фактуры, оформленной надлежащим образом	июль 2017г
	ООО "НПО "Энергия"	-10,63 %	30 000,00000	30 000,00	В соответствии со спецификацией оборудования и техническими требованиями к оборудованию (см. документ в "техническом задании").	100% постоплата на основании накладной ТОРГ-12 в течение не менее 30 банковских дней с момента ее подписания при условии предоставления счета-фактуры, оформленной надлежащим образом	июль 2017г
	ООО "Компания Олимп"	-23,29 %	33 432,20339	33 432,20	В соответствии со спецификацией оборудования и техническими требованиями к оборудованию (см. документ в "техническом задании").	100% постоплата на основании накладной ТОРГ-12 в течение не менее 30 банковских дней с момента ее подписания при условии предоставления счета-фактуры, оформленной надлежащим образом	июль 2017г

**Заказчик:**

Контактная 1. Мусина Таскира Сабирзяновна тел : 8(843) 2037634; 2. В технической части: Касимов

Дата выбора

Обоснование

Участник: ООО "Компания Олимп" ИНН 1660122631 КПП 165701001

Контактная /843/2-977-848, 212-53-40, Солодовников

Электронный адрес: olimp.kzn@gmail.com

Адрес фактический: Казань, ул. Мусина д.61Г., оф. 1

Участник: ООО "НПО "Энергия" ИНН 1661013272 КПП 166101001

Контактная (843) 527-09-96, Потанина Наталья Юрьевна

Электронный адрес: projekt-rt@bk.ru  
Адрес фактический:

Участник: ООО "ЧОП "КЕННАРД" ИНН 1655030632 КПП 165501001

Контактная +75378841, Вильданова Екатерина Игоревна

Электронный адрес: tex@kennard.ru

Адрес фактический: Казань, ул. Гоголя, д.1/35

Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT  
Конкурент-лист к КЛП-200746

Заказчик: ОАО "ТТК-16"

Предмет КЛП: оборудование (ресейная защита и автоматика блока №6) для объекта капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-135/165-130/12 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Ил. № 25130), Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ

Дата и время КЛП: 10.02.2017 11:00 мск

Особые условия: 1. Окончательная стоимость договора определяется на основании проведенной процедуры. Закупки и окончательного выбора победителя. 2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и разгрузке. 3. Товар

№№	Наименование товара / участник	Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	Технические характеристики товара	Условия оплаты	Срок поставки, наличие на складе
1	Шкаф защиты турбогенератора ПТ-6 (к-ты А и В)	1,000 шт.	2 233 370,00000	2 233 370,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРТ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРТ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
==>	ООО "Энергозащита"	4,94 %	2 123 140,00000	2 123 140,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРТ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРТ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
	ООО "ТЕХХАУС"	3,03 %	2 165 602,80000	2 165 602,80	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	Предварительная оплата 50%. Постоплата 50%, в течении 30 дней после поставки.	июль 2017 года
	Общество с ограниченной ответственностью "Стройснабкомплект"	1,49 %	2 200 000,00000	2 200 000,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	100 % предоплата	июль 2017 года



2	Шкаф защиты трансформаторов Т-6 и ТСН-6 (к-т А, к-т В)	2,000 шт.	2 160 110,000000	4 320 220,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
→	ООО "Энергозащита"	0,00 %	2 160 110,000000	4 320 220,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
	ООО "ТЕХХАУС"	-2,00 %	2 203 312,200000	4 406 624,40	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	Предварительная оплата 50%. Постоплата 50%, в течении 30 дней после поставки.	июль 2017 года
	Общество с ограниченной ответственностью "Стройснабкомплект"	-4,16 %	2 250 000,000000	4 500 000,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	100 % предоплата	июль 2017 года
3	Шкаф защиты СТП возбуждения турбогенератора ТГ-6 (к-ты А и В)	1,000 шт.	1 782 640,000000	1 782 640,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года

—>	ООО "Энергозащита"	0,00 %	1 782 640,00000	1 782 640,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
	ООО "ТЕХХАУС"	-2,00 %	1 818 292,80000	1 818 292,80	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	Предварительная оплата 50%. Постоплата 50%, в течении 30 дней после поставки.	июль 2017 года
	Общество с ограниченной ответственностью "Стройнабкомплект"	-6,58 %	1 900 000,00000	1 900 000,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	100 % предоплата	июль 2017 года
4	Шкаф №10 Р автоматики ТСН, оперативного тока блока 6ГТ.	1,000 шт.	349 610,00000	349 610,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
	ООО "Энергозащита"	3,00 %	339 114,00000	339 114,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
	ООО "ТЕХХАУС"	0,00 %	349 610,00000	349 610,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	Предварительная оплата 50%. Постоплата 50%, в течении 30 дней после поставки.	июль 2017 года
—>	Общество с ограниченной ответственностью "Стройнабкомплект"	-2,97 %	360 000,00000	360 000,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	100 % предоплата	июль 2017 года

220



	ООО "КЭР-Инжиниринг"	-93,33 %	676 600,00000	676 600,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	36 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию
5	Шкаф трансформаторов тока возбуждения (ТТ) типа Т0ТШ-0,66-5.	1,000 шт.	6 360,00000	6 360,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
→	ООО "Энергозащита"	0,63 %	6 320,20000	6 320,20	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
	ООО "ТЕХХАУС"	0,00 %	6 360,00000	6 360,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	Предварительная оплата 50%. Постоплата 50%, в течении 30 дней после поставки.	июль 2017 года
	Общество с ограниченной ответственностью "Стройснабкомплект"	-57,23 %	10 000,00000	10 000,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	100 % предоплата	июль 2017 года

	ООО "КЭР-Инжиниринг"	-760,46 %	54 725,00000	54 725,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	36 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию
6	Шкаф промежуточных реле ШПР-П-31	1,000 шт.	694 440,00000	694 440,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
==>	ООО "Энергозащита"	50,55 %	343 386,00000	343 386,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
	ООО "КЭР-Инжиниринг"	0,56 %	690 530,00000	690 530,00	(Аналог: Шкаф управления и согласования ПОТОК ШУК) В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	36 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию

	ООО "ТЕХХАУС"	0,00 %	694 440,00000	694 440,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании") В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	Препаритальная оплата 50%. Постоплата 50%, в течение 30 дней после поставки.	июль 2017 года
	Общество с ограниченной ответственностью "Стройнабкомплект"	-3,68 %	720 000,00000	720 000,00		100 % предоплата	июль 2017 года
7	Шкаф джампов ТН ШЗ ТН4-12	1,000 шт.	173 330,00000	173 330,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
==>	ООО "Энергозашита"	60,81 %	67 929,00000	67 929,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	июль 2017 года
	ООО "КЭР-Инжиниринг"	0,69 %	172 135,00000	172 135,00	(Аналог: Шкаф управления и согласования ПОТОК ШУК) В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	90% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом. 10% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 и акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом.	36 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию
	ООО "ТЕХХАУС"	0,00 %	173 330,00000	173 330,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	Препаритальная оплата 50%. Постоплата 50%, в течение 30 дней после поставки.	июль 2017 года
	Общество с ограниченной ответственностью "Стройнабкомплект"	-3,85 %	180 000,00000	180 000,00	В соответствии со спецификацией оборудования, с заданием на изготовление и картой заказа (см. документ в "техническом задании")	100 % предоплата	июль 2017 года

Заказчик:

Контактная информация: 1. Муслим Таскира Сабирзянова тел (843) 203-76-34, 2 В технической части: Касимов Расим Равилович, 572-03-64,  
Дата выбора поставщиков: 14.03.2017  
Обоснование выбора поставщиков: КЛП-200746 признать состоявшейся

Участник: Общество с ограниченной ответственностью "Стройснабкомплект" ИНН 1655265313 КПП  
Контактная информация: +7 (843) 204-15-22, Жуков Юрий Владимирович  
Электронный адрес:  
Адрес фактический:

Участник: ООО "КЭР-Инжиниринг" ИНН 1658099230 КПП 168150001 ОГРН 1081690026428  
Контактная информация: +78435576205, Александров Антон Вячеславович  
Электронный адрес: tender@ker-eng.com  
Адрес фактический: Казань,

Участник: ООО "ТЕХХАУС" ИНН 1659169882 КПП 165701001 ОГРН 1161690083125  
Контактная информация: (843) 2009160, Коршунова Ирина Сергеевна  
Электронный адрес: irina.k@it-th.ru  
Адрес фактический:

Участник: ООО "Энергозита" ИНН 1658150014 КПП 166101001 ОГРН 1131690063372  
Контактная информация: (843) 2009-157, Савельева Динара Римовна  
Электронный адрес: dlnaga@melt.ru  
Адрес фактический:



ONLINE  
CONTRACT

www.onlinecontract.ru

8(843)2-696-096  
Ваш менеджер:  
Закупки, заказчик: Резада(вн.4807)  
Закупки, участник: Резада(вн.4413)

Связь с оператором

Рейтинг заказчика: 69.28

В Касимов Расим Рахматович  
ОАО "ТГК-16"

Личный кабинет

+ Расширенный режим

Выход

Корпоративные закупки

Быстрые продукты

Каталог тендеров &gt; Заявка на формирование Конкурсного листа

Действия:

Возврат к списку тендеров

Отправить оператору

Удалить заявку

Возврат к списку тендеров

Отправлять заявку оператору

Удаление из системы, без  
возможности восстановления

## Заявка на формирование Конкурсного листа КЛП-204328 (Черновик).

### Конкурсный лист с переторжкой, Покупка

Название организации

\* Документы Заказчика к КЛП

Приложение 2. Извещение о закупке (485Кб) [x]  
Приложение 5. Требования к предмету закупки  
204328 (214Кb) [x]  
Приложение 6. Треб. к участ. закуп. (227Кb) [x]  
Приложение 8. Критерии оценки предложений для  
КЛ-204328 (344Кb) [x]  
Приложение 9. Карточка контрагента  
шаблон (307Кb) [x]  
Приложение 10. Анкета о принадлежности Участника  
к субъектам МСП (352Кb) [x]  
Приложение 11. Условий оплаты (184Кb) [x]  
Приложение 13. Заявка на участие в  
закупке (265Кb) [x]  
Приложение 12. Техническое описание  
оборудования (264Кb) [x]  
Прил. 2 к проекту договора Коммерческая  
тайна (240Кb) [x]  
Приложение 4. Проект Договора поставки КЛ-  
200793 (288Кb) [x]  
Прил. 1 к проекту договора (173Кb) [x]  
Загрузить файл

\* Техническое задание

Спецификация на оборудование (912 Кб) [x]  
Техническое требование (524 Кб) [x]  
Загрузить файл

\* Предмет КЛП

поставка оборудования распределения электроэнергии по  
объекту капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-  
135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Инд. №  
25130). Модернизация защит блока генератор-  
трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на  
микропроцессорную технологию»

Потенциальные поставщики товаров, материалов, услуг

ООО «ТД Казаньэлектротраст» тел. 483 276 97 97.; ОАО  
«КЭР-Инжиниринг» тел. 8960 061 96 06; ООО «Казанский  
ЭлектроЗавод» тел. (843) 2 333 220

Конкурсный лист может проводиться с переторжкой.  
Необходимость проведения переторжки, время ее проведения и длительность  
определяет заказчик на этапе создания заявки.

Заявка на проведение КЛП находится в процессе формирования.

- В поле "Предмет КЛП" введите краткое наименование КЛП.
- Загрузите проект договора.
- Выберите дату и время КЛП.
- Выберите дату и время начала и окончания переторжки. Время проведения переторжки, а также величину минимального снижения цены в процентах.
- От лучшей цены переторжки – при этом участник сможет подовать цену только ниже лучшей цены переторжки;
- От текущей цены участника – при этом участник сможет также подовать цену выше лучшей цены переторжки.
- Во время подготовки к переторжке Вы сможете ввести снижение цены в абсолютном эквиваленте).
- Далее укажите, стоит ли использовать НДС при расчете стартовой цены в КЛП.

Если НДС используется, то к сумме контракта поставщика  
будет добавлена величина НДС

Для сопоставимости цен в спецификации указываются цены без НДС

Формирование спецификации  
(Спецификация размещается в нижней части страницы)

В спецификации нужно заполнить все поля.

Поле "Итого" вычисляется автоматически.

Правая колонка предназначена для указания, облагается ли данная позиция  
спецификации НДС. Например, программное обеспечение не облагается НДС. В этом  
случае поставьте значение 0. Тогда в общую стоимость контракта данная позиция будет  
включаться без учета НДС

Нижняя строка в таблице предназначена для добавления новой строки спецификации.  
Щелкните по ней мышкой и внизу появится новая строка для ввода.

Вы не можете сформировать спецификацию с количеством лотов более 3000.

Заключив формирование спецификации - отправьте заявку оператору для  
публикации

\* Дата и время завершения срока подачи предложений и срок переторжки

06.04.2017 в 11 часов.

Дата начала переторжки 06.04.2017 в 13 часов.

Дата завершения переторжки 06.04.2017 в 14 часов.

Общая длительность переторжки составляет 1 час. По истечении времени переторжки продлевать время при каждом шаге от лучшей цены переторжки на:

10 мин. ☒

Величина минимального снижения цены составляет:

.50000 % от текущей цены участника

Начальная цена контракта ☐ Без начальной цены

42 790,15 руб. ( включая НДС )

Цена контракта, используемая в Конкурентном листе для обеспечения сопоставимости ценовых предложений, устанавливается без учета НДС

36 262,84

### Особые условия

1. Окончательная стоимость договора определяется на основании проведенной процедуры Закупки и окончательного выбора победителя. 2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и разгрузке. 3. Товар поставляется транспортом Поставщика до склада Покупателя. При погрузке и доставке должна обеспечиваться сохранность упаковки, оборудования и его комплектующих материалов, вложенной документации и упаковочных листов. 4. На поставляемое импортное оборудование (комплектующие) вся необходимая техническая документация должна быть представлена на русском языке. 5. Гарантийный срок на поставляемое оборудование - не менее 12 месяцев с момента подписания накладной ТОРГ-12. 6. Окончательная стоимость договора определяется на основании проведенной процедуры Закупки и окончательного выбора победителя. 7. Участник закупки должен предоставить коммерческое предложение с конкретизированными условиями оплаты в соответствии с Приложением 11.

### Контактное лицо

1. Мусина Тасмира Сабирзяновна телб 8(843) 2037634; 2. В технической части: Касимов Расим Равилович, 572-03-64, 290-78-66

### Обязательные документы для Участников

1. 2.4. копия Свидетельства (лист записи) о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя  
2. Анкета о принадлежности Участника к субъектам малого среднего предпринимательства  
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, либо единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (информация из ЕГРЮЛ, либо ЕГРИП)  
4. Заявка на участие в закупке в соответствии с приложенной формой  
5. Инструкция по эксплуатации  
6. Карточка сведений о контрагенте в соответствии с приложенной формой  
7. Копия Протокола (решения) об избрании (назначении) руководителя организации  
8. Копия решения о создании (учреждении) юридического лица  
9. Копия Свидетельства (лист записи) о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя  
10. Копия Устава в действующей редакции  
11. Копия учредительного договора (при наличии)  
12. Паспорт на оборудование



13. Письменное заявление согласно п.2.2 приложения 6  
14. Техническое описание оборудования - в виде таблицы  
согласно приложению 12.

Место поставки

Казань ул. Северо-Западная, д.1 (Казанская ТЭЦ-3)

Назначение классификатора

Очистить классификатор

Выберите категорию классификатора для данного тендера

Список критериев оценки предложений

Создать/Редактировать список критериев оценки предложений

Вы можете импортировать сразу всю спецификацию из файла Excel. При этом старая информация в спецификации будет стерта.

Для импорта из файла Excel:

1. Скачайте шаблон спецификации: [скачать](#).
2. Заполните шаблон своими данными. При необходимости, удалите или добавьте строки.
3. Выделите и скопируйте блок данных в Excel.
4. Щелкните по этой ссылке и вставьте скопированные данные в открывшееся окно.
5. Нажмите кнопку "Проверить импорт"

### Спецификация. Все суммы без учета НДС

Если Вы считаете, что информация по какому либо из дополнительных параметров не очень важна - снимите, пожалуйста, отметку в заголовке таблицы спецификации. В этом случае ввод информации в поле станет не обязательным для поставщика.

Если дополнительные параметры одинаковы во многих позициях спецификации, то заполните их шаблон здесь:  
При **добавлении новых позиций**, введенные Вами значения будут подставлены автоматически

Технические характеристики товара	Условия оплаты	Срок поставки, наличие на складе

Добавить новую строку спецификации

№№	Наименование товара	Количество	Цена за ед. без НДС, руб	Стоимость без НДС, руб	Технические характеристики товара	Условия оплаты	Срок поставки, наличие на складе	Ставка НДС
1	Оборудование распределения электроэнергии	1,000 комплект.	36 262,84	36 262,84	В соответствии со спецификацией и с техническими требованиями к оборудованию (см. в документах "техническое задание")	100% поставлата на основании накладной ТОРГ-12 в течение не менее 30 банковских дней с момента ее подписания при условии предоставления счета-фактуры, оформленной надлежащим образом	июль 2017г	18

Добавить новую строку спецификации

Извещение о проведении закупки					
Наименование закупки:		КЛП- 200793 - Оборудование (трансформаторы) по объекту капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Инв. № 25130). Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию»			
Способ закупки:		<input checked="" type="checkbox"/> Формирование конкурентного листа			
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:		ONLINECONTRACT			
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:		http://onlinecontract.ru			
Особенности закупки:		<input checked="" type="checkbox"/> Закупка, участниками которой <b>являются любые лица</b> , указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства  <input type="checkbox"/> Закупка, участниками которой являются <b>только субъекты малого и среднего предпринимательства</b> (подпункт «б» пункта 4, Положение «об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» ПП РФ от 11.12.2014 №1352)			
<b>Заказчик:</b>					
Наименование организации:		Открытое акционерное общество "ТГК-16"			
Место нахождения:		420097, Татарстан, г.Казань, ул. Зинина, дом 10, офис 507			
Почтовый адрес:		420097, Татарстан, г.Казань, ул. Зинина, дом 10, офис 507			
<b>Контактная информация1:</b>					
Ф.И.О:		Мусина Таскира Сабирзяновна			
Адрес электронной почты:		MusinaTS@tgk16.ru			
Телефон:		(843) 203-76-34			
Факс:		(843) 203-75-12			
<b>Контактная информация2:</b>					
Ф.И.О:		Касимов Расим Равилович			
Адрес электронной почты:		kasimovrr@ktec3.tgk16.ru			
Телефон:		+7 (843) 572-03-64, 290-78-66			
Факс:		(843) 564 -72 -20			
<b>Предмет договора:</b>					
<b>Лот №1:</b> Предмет договора:		КЛП- 200793 - Оборудование (трансформаторы) по объекту капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Инв. № 25130). Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию»			
Начальная (максимальная) цена договора:		<b>471 322,03 рублей без НДС</b>			
Информация о валюте, используемой для расчетов с поставщиком		Российский рубль			
<b>Информация о товаре, работе, услуге:</b>					
№	Классификация по ОКДП	Классификация по ОКВЭД	Ед. измерения	Количество (Объем)	Дополнительные сведения
1	27.11.42.000	31.10	Шт.	11	Закупка

	Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА	Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов			
<b>Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1</b>					
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:			Филиал ОАО «ТГК-16»- Казанская ТЭЦ-3, г. Казань, ул. Северо-западная, д. 1.		
<b>Информация о документации по закупке</b>					
Срок предоставления документации:			с 27.03.2017г. по 03.04.2017г. до 10.59		
Место предоставления документации:			ЭТП «Onlinecontract», КЛП-200793		
Порядок предоставления документации:			в электронном виде (формат .xls, .doc, .pdf, .jpg)		
<b>Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке</b>					
Размер платы:			Плата не требуется		
<b>Информация о порядке проведения закупки</b>					
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)			03.04.2017г. 11:00		
Место подачи заявок			ЭТП «Onlinecontract», <a href="http://www.onlinecontract.ru">www.onlinecontract.ru</a> , КЛП-200793		
Дата и время начала переторжки (по местному времени)			03.04.2017г. 13:00		
Место проведения переторжки			ЭТП «Onlinecontract», <a href="http://www.onlinecontract.ru">www.onlinecontract.ru</a> , КЛП-200793		
Дата и время рассмотрение заявок (по местному времени), определение поставщика			18.04.2017г. 11:00		
Место рассмотрения заявок и определения поставщика			ОАО "ТГК-16", г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 508		
Срок заключения договора			договор должен быть заключен не ранее 28.04.2017г. и не позднее 20.05.2017г.		
Заказчик может в ходе исполнения договора:			изменить не более чем на 30 процентов предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребностей в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором.		

Начальник ОИР

Мейзер В. А.

Организатор закупки инженер ОИР

Мусина Т. С.

КЛП200793



**Протокол**  
**работы Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры**  
**по КЛП-196654 от 22.12.2016г.**

**Тема:** Приобретение оборудования *Система возбуждения для объекта капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Инв. № 25130). Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию» Казанской ТЭЦ-3.*

**Повестка:**

1. Рассмотрение предложений от участников закупочной процедуры по конкурентному листу КЛП-196654 от 22.12.2016г. на ЭТП «ONLINECONTRACT» -поставка оборудования *Система возбуждения для объекта капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Инв. № 25130). Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию» Казанской ТЭЦ-3.*
2. Подведение итогов формирования конкурентного листа КЛП-196654 от 22.12.2016г.

**Установили:**

1. По КЛП-196654 от 22.12.2016г. принято 3предложения.  
Сводная таблица по всей спецификации лота КЛП-196654 от 22.12.2016г.представлена в таблице 1.

Таблица 1.

№№	Наименование услуги / участник	Количество / снижение цены	Цена за ед., руб.
	Система тиристорная самовозбуждения с водяным охлаждением 2-х канальная, Up.nom = 470V, If.nom = 2240А, Кф I = 2,0, Кф U = 2,0 типа СТН с шеф-монтажом и шеф-наладкой в составе:Щит возбуждения ЩВ-2В-3200-1050 УХЛ4 в составе: -теристорная секция; -секция управления и регулирования; -секция ввода; -комплект для стыковки контура охлаждения;	1,000 шт.	16 000 000,00
1	Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомаш-экспорт"	6,25%	15 000 000,00
	ООО "ТД "РУСЭЛПРОМ"	0,00%	16 000 000,00
2	ООО "КЭР-Инжиниринг"	0,00%	16 000 000,00

По спецификации лота:

Рассмотрев предложения участников закупочной процедуры по конкурентному листу № КЛП-196654 от 22.12.2016г.

**Установили:**

1. Участниками закупки по КЛП-196654 от 22.12.2016г. Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомаш-экспорт", ООО "ТД

"РУСЭЛПРОМ" и ООО "КЭР-Инжиниринг" при формировании заявки представлены документы в соответствии с требованиями конкурентного листа в полном объеме;

2. Участник закупки - Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомаш-экспорт". Технические характеристики предлагаемого оборудования, условия оплаты и срок поставки оборудования, гарантийный срок эксплуатации оборудования соответствуют требованиям конкурентного листа, цена предложений не превышает начальную предельную стоимость.
3. Участник закупки - ООО "ТД "РУСЭЛПРОМ" Технические характеристики предлагаемого оборудования, условия оплаты и срок поставки оборудования, гарантийный срок эксплуатации оборудования соответствуют требованиям конкурентного листа, цена предложений не превышает начальную предельную стоимость.
4. Участник закупки - ООО "КЭР-Инжиниринг" Технические характеристики предлагаемого оборудования, условия оплаты и срок поставки оборудования, гарантийный срок эксплуатации оборудования соответствуют требованиям конкурентного листа, цена предложений не превышает начальную предельную стоимость.

Оценка предложений Участников поставку оборудования Система возбуждения для объекта капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Инв. № 25130). Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию» Казанской ТЭЦ-3. представлены в таблице 1:

Таблица 1

Оценочные критерии

Наименование критерия	Наименование необходимых сведений	так бал по критерию	Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	ООО "ТД "РУСЭЛПРОМ"	ООО "КЭР-Инжиниринг"	Принцип выставления оценок
1. Цена контракта с учетом выгоды.	Цена + условия оплаты	100	100	93,75	93,75	<p>1. Расчет суммы контракта с учетом временной стоимости денег (с учетом осуществления авансовых платежей и варьируемого количества дней постоплаты):</p> $С_{контр.р.} = S_{предлож.} - S_{постопл.} * Q * N_{пост.} + S_{аванс.} * Q * N_{аванс.}$ <p>где <math>S_{контр.р.}</math> – сумма контракта участника закупочной процедуры, рассчитанная с учетом временной стоимости денег;  <math>S_{предлож.}</math> – сумма оплаты (величина затрат);  <math>S_{постопл.}</math> – сумма постоплаты;  <math>S_{аванс.}</math> – сумма аванса;  <math>Q = \text{Кл. ставка} / 365 / 100</math> – отношение ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату составления протокола к общему количеству календарных дней в году (ставка должна</p>

					<p>быть указана в процентном значении).</p> <p><i>N<sub>пост.</sub></i> - количество дней постоплаты в календарных днях;</p> <p><i>Наванс</i> - количество дней аванса в календарных днях.</p> <p>2. Присвоение баллов участнику в соответствии с рассчитанной стоимостью закупки с учетом временной стоимости денег:</p> $(S_{\text{контр.р. min}} / S_{\text{контр.р. 1, 2, 3, ..., n}}) * R,$ <p>где <i>S<sub>контр.р. min</sub></i> - сумма контракта конкретного участника закупочной процедуры согласно расчету по пункту 1., являющаяся наименьшей из всех;</p> <p><i>S<sub>контр.р. 1, 2, 3, ..., n</sub></i> - сумма контракта каждого участника закупочной процедуры согласно расчету по пункту 1.;</p> <p><i>R</i> - максимальное количество баллов по данному частному критерию</p>
	Итого	100	93,75	93,75	

#### Решили:

1. Закупочную процедуру по № КЛП-196654 от 22.12.2016г. признать состоявшейся.
2. Определить победителем закупочной процедуры по конкурентному листу № КЛП-196654 от 22.12.2016г. на поставку оборудования Система возбуждения для объекта капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Инв. № 25130). Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию» Казанской ТЭЦ-3 - **Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"**, как участника, полностью соответствующего требованиям заказчика и набравшего наибольшую сумму баллов по оценочным критериям.
3. Заключить договор ПАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" на условиях:
  - Общая стоимость поставки оборудования составляет- **15 000 000,00 руб.** без НДС. В стоимость поставки оборудования включена стоимость услуг по шеф-надзору за выполнением монтажных и пусконаладочных работ оборудования.
  - Договор заключить в соответствии с **формой проекта договора** (документы Заказчика к КЛ) при условии 100% гарантии на поставляемое оборудование;
  - Условия оплаты: 90% от стоимости оборудования в течение 30 банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии предоставления счет-фактуры, оформленной надлежащим образом, 10% от стоимости оборудования в течение 30 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг по шеф-надзору.
    - Срок поставки оборудования – июль 2017 года.



Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT  
Конкурс-лот к КП-205040

Заказчик: ОАО "ТЭК-16"

Предмет КП: выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Ина. №25130). Модернизация защит блокгенератор-трансформатор и АРВ

Дата и время КП: 29.03.2017 11:00 мск

Особые условия: 1. Участник процедуры Закупки должен иметь 1.1. свидетельство саморегулируемой организации (СРО) в допуске к выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Приложение к свидетельству СРО должно включать перечень работ

№ п/п	Наименование товара / участник	Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	Техническое описание товара	Условия оплаты	Срок поставки, наличие на складе
1	выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту капитальных вложений «Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2 (Ина. №25130). Модернизация защит блокгенератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию».	1,000 условная единица	8 652 555,37	8 652 555,37	В соответствии с проектной и рабочей документацией №2016.005-НСО.5.5 ПЗ (см. Документы Заказчика к КП (техническое задание))	100% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента предоставления акта формы КС-2, КС-3 и счетов-фактур, оформленной надлежащим образом. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней со дня подписания форм КС-2 и КС-3 при условии предоставления счетов-фактур, оформленных надлежащим образом. Аванс не может быть перечислен без предоставления банковской гарантии на сумму аванса.	Выполнение строительно-монтажных работ с 01.08.2017г. по 30.09.2017г. пуско-наладочных работ с 01.09.2017г. по 30.09.2017г.
	ОАО "КЭР-Нижнийринг"	-10,95 %	9 600 000,00	9 600 000,00	В соответствии с проектной и рабочей документацией №2016.005-НСО.5.5 ПЗ (см. Документы Заказчика к КП (техническое задание))	100% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента предоставления акта формы КС-2, КС-3 и счетов-фактур, оформленной надлежащим образом. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней со дня подписания форм КС-2 и КС-3 при условии предоставления счетов-фактур, оформленных надлежащим образом. Аванс не может быть перечислен без предоставления банковской гарантии на сумму аванса.	Выполнение строительно-монтажных работ с 01.08.2017г. по 30.09.2017г. пуско-наладочных работ с 01.09.2017г. по 30.09.2017г.
	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	-11,55 %	9 651 500,00	9 651 500,00	В соответствии с проектной и рабочей документацией №2016.005-НСО.5.5 ПЗ (см. Документы Заказчика к КП (техническое задание))	100% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента предоставления акта формы КС-2, КС-3 и счетов-фактур, оформленной надлежащим образом. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней со дня подписания форм КС-2 и КС-3 при условии предоставления счетов-фактур, оформленных надлежащим образом. Аванс не может быть перечислен без предоставления банковской гарантии на сумму аванса.	Выполнение строительно-монтажных работ с 01.08.2017г. по 30.09.2017г. пуско-наладочных работ с 01.09.2017г. по 30.09.2017г.
	ЗАО "Энергостройтехтехника-2000"	-21,35 %	10 500 000,00	10 500 000,00	В соответствии с проектной и рабочей документацией №2016.005-НСО.5.5 ПЗ (см. Документы Заказчика к КП (техническое задание))	100% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента предоставления акта формы КС-2, КС-3 и счетов-фактур, оформленной надлежащим образом. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней со дня подписания форм КС-2 и КС-3 при условии предоставления счетов-фактур, оформленных надлежащим образом. Аванс не может быть перечислен без предоставления банковской гарантии на сумму аванса.	Выполнение строительно-монтажных работ с 01.08.2017г. по 30.09.2017г. пуско-наладочных работ с 01.09.2017г. по 30.09.2017г.

ООО "КАМТЕХ-ЭНЕРГО"	-24,24 %	10 750 000,00	10 750 000,00	В соответствии с проектной и рабочей документацией №2016.005-НСО.3.5 ПЗ (см. Документы Заказчика к КЛ (техническое задание))	100% постоплата в течение не менее 30 банковских дней с момента предоставления акта формы КС-2, КС-3 и счетов-фактур, оформленной надлежащим образом. В случае если Участник в своем предложении предусматривает авансовые платежи с предоставлением банковской гарантии, оплата за выполненные работы производится (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) в течение не менее 30 банковских дней со дня подписания форм КС-2 и КС-3 при условии предоставления счетов-фактур, оформленных надлежащим образом. Аванс не может быть перечислен без предоставления банковской гарантии на сумму аванса.	Выполнение строительно-монтажных работ с 01.08.2017г по 30.09.2017г, пуско-наладочных работ с 01.09.2017г. по 30.09.2017г.
---------------------	----------	---------------	---------------	--	---	--

#### Заказчик:

Контактная информация: 1. Муслим Таскира Сабриганова, тел.: 8 (843) 2037634, 2 В технической части: Касимов Расим Равилович, 572-  
Дата выбора поставщиков:  
Обоснование выбора поставщиков:

Участник: ЗАО "Энергостройтехника-2000" ИНН 7714501438, КПП 632101001

Контактная информация: +79376647676, Кривов Евгений Сергеевич

Электронный адрес: ek@energet.com

Адрес фактический: Тольятти, ул. Декабристов, здание 51, НИИ ТП

Участник: ООО "КАМТЕХ-ЭНЕРГО" ИНН 1650068329, КПП 770501001, ОГРН 1031616013934

Контактная информация: +79600621968, Новаков Дмитрий Юрьевич

Электронный адрес: kamtechenergy@mail.ru

Адрес фактический: Набережные Челны, территория Орловское колледж,

Участник: ООО "КЭР-Инжиниринг" ИНН 1658099230, КПП 168150001, ОГРН 1081690036428

Контактная информация: +7(843)557-62-75 Валеева Дина

Электронный адрес: tender@ker-eng.com

Адрес фактический: Казань,

Участник: ООО «Гидроэлектромонтаж» ИНН 1650109840, КПП 165001001, ОГРН 1031616050180

Контактная информация: +7855 2746660, Лалин Дмитрий Владимирович

Электронный адрес: valindv@gem-nch.ru

Адрес фактический: Набережные Челны, Промышленно-коммунальная